

Février 2026

APPELS D'OFFRES À VENIR

Québec 



IQS

INFORMATION À L'INTENTION DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION

Le présent document identifie certains projets d'infrastructure publique gérés par la Société québécoise des infrastructures qui sont actuellement à l'étape d'étude, de planification ou en réalisation au Plan québécois des infrastructures, et qui pourraient faire l'objet d'appels d'offres.

Ces renseignements sont mis à la disposition des entreprises du secteur de la construction pour leur permettre de planifier leurs activités.

Cette liste est sujette à révision.

APPELS D'OFFRES À VENIR

Cette liste est constituée de projets qui sont actuellement à l'étape de l'étude, de la planification ou de la réalisation au Plan québécois des infrastructures. Elle est sujette à révision.

SECTEUR	PROJET	TYPE DE PROJET	RÉGION ADMINISTRATIVE	MODE DE RÉALISATION VISÉ	COÛT DE CONSTRUCTION ANTICIPÉ	APPELS D'OFFRES: LANCEMENT ENVISAGÉ *	CONSTRUCTION: DÉBUT ENVISAGÉ *
	Palais de justice de Rouyn-Noranda	NC	Abitibi-Témiscamingue	CCP	\$\$	2026 T2	2028 T3
	Poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Témiscouata	NC	Bas-Saint-Laurent	EG	\$	2026 T4	2027 T1
	Barrage Mathieu-D'Amours – Matane	NC	Bas-Saint-Laurent	EG	\$\$	2027 T2	2027 T3
	Stationnement souterrain – Québec	NC	Capitale-Nationale	CCS	\$	2026 T1	2027 T1
	Centre des congrès – Québec	RÉ	Capitale-Nationale	EG	\$	2026 T2	2026 T3
	Édifice Marie-Guyart – Québec	RÉ	Capitale-Nationale	RPI	\$\$	2026 T2	2029 T2
	Place D'Youville, stationnement (phase I) – Québec	RÉ	Capitale-Nationale	EG	\$	2026 T2	2026 T3
	Hôpital Saint-François d'Assise, centre de service en psychiatrie et urgence – travaux préparatoires – Québec	NC	Capitale-Nationale	EG	\$	2026 T2	2026 T3
	Centre d'opérations en évacuation aéromédicale – Québec	AG/RÉ	Capitale-Nationale	EG	\$	2027 T1	2027 T2

* T1, T2, T3 et T4 correspondent respectivement aux trimestres de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre.
Pour plus d'information, visitez : www.sqi.gouv.qc.ca | Pour toute demande de renseignements sur les projets de construction avec la Société québécoise des infrastructures, écrivez à l'adresse courrier@sqi.gouv.qc.ca.
** Plusieurs appels d'offres de lots spécialisés.

LÉGENDES	
SECTEUR	
Éducation	
Santé et services sociaux	
Culture	
Administration gouvernementale	
Environnement	
TYPE DE PROJET	
Nouvelle construction	NC
Agrandissement	AG
Réaménagement / Réfection	RÉ
COÛT DE CONSTRUCTION (en millions)	
< 50	\$
50-150	\$\$
150-500	\$\$\$
> 500	\$\$\$\$
MODE DE RÉALISATION	
Entreprise générale	EG
Gérance de construction**	GC
Conception-Construction Progressif	CCP
Réalisation de projet intégrée	RPI
Conception-Construction-Simplifié	CCS

APPELS D'OFFRES À VENIR

Cette liste est constituée de projets qui sont actuellement à l'étape de l'étude, de la planification ou de la réalisation au Plan québécois des infrastructures. Elle est sujette à révision.

SECTEUR	PROJET	TYPE DE PROJET	RÉGION ADMINISTRATIVE	MODE DE RÉALISATION VISÉ	COÛT DE CONSTRUCTION ANTICIPÉ	APPELS D'OFFRES: LANCEMENT ENVISAGÉ *	CONSTRUCTION: DÉBUT ENVISAGÉ *
	Hôpital de l'Enfant-Jésus, complexe hospitalier - réaménagement de l'hôpital - Québec	RÉ	Capitale-Nationale	EG	\$\$	2027 T3	2028 T1
	Palais de justice de Québec – enveloppe extérieure	RÉ	Capitale-Nationale	RPI	\$\$	En cours	2028 T3
	Hôtel-Dieu de Lévis - Bloc opératoire et bloc endoscopique	AG/RÉ	Chaudière-Appalaches	EG	\$\$\$	2026 T2	2026 T3
	Hôpital de Sept-Îles, urgence et bloc opératoire	AG/RÉ	Côte-Nord	EG	\$\$\$	2026 T2	2026 T3
	Édifice Yvette-Boucher-Rousseau - Sherbrooke	RÉ	Estrie	EG	\$	2027 T2	2027 T4
	Hôpital régional de Saint-Jérôme, plateau technique chirurgical	AG/RÉ	Laurentides	EG	\$\$\$	2026 T2	2026 T3
	Hôpital de Mont-Laurier, unité de soins de courte durée et pharmacie	AG/RÉ	Laurentides	EG	\$\$	2026 T2	2026 T3
	Centre de services de Foster - Shefford	NC	Montérégie	EG	\$	2026 T4	2026 T4

LÉGENDES

SECTEUR	
Éducation	
Santé et services sociaux	
Culture	
Administration gouvernementale	
Environnement	
TYPE DE PROJET	
Nouvelle construction	NC
Agrandissement	AG
Réaménagement / Réfection	RÉ
COÛT DE CONSTRUCTION (en millions)	
< 50	\$
50-150	\$\$
150-500	\$\$\$
> 500	\$\$\$\$
MODE DE RÉALISATION	
Entreprise générale	EG
Gérance de construction**	GC
Conception-Construction Progressif	CCP
Réalisation de projet intégrée	RPI
Conception-Construction-Simplifié	CCS

* T1, T2, T3 et T4 correspondent respectivement aux trimestres de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre.
Pour plus d'information, visitez : www.sqi.gouv.qc.ca | Pour toute demande de renseignements sur les projets de construction avec la Société québécoise des infrastructures, écrivez à l'adresse courrier@sqi.gouv.qc.ca.
** Plusieurs appels d'offres de lots spécialisés.

APPELS D'OFFRES À VENIR

Cette liste est constituée de projets qui sont actuellement à l'étape de l'étude, de la planification ou de la réalisation au Plan québécois des infrastructures. Elle est sujette à révision.

SECTEUR	PROJET	TYPE DE PROJET	RÉGION ADMINISTRATIVE	MODE DE RÉALISATION VISÉ	COÛT DE CONSTRUCTION ANTICIPÉ	APPELS D'OFFRES: LANCEMENT ENVISAGÉ *	CONSTRUCTION: DÉBUT ENVISAGÉ *
	Édifice du 600, rue Fullum – Montréal	RÉ	Montréal	CCS	\$	2026 T1	2026 T2
	Hôpital Maisonneuve-Rosemont, complexe hospitalier - travaux préparatoires – Montréal	NC	Montréal	EG	\$\$\$	2026 T2	2026 T3
	Bibliothèque Saint-Sulpice, Maison de la chanson et de la musique du Québec – Montréal	RÉ	Montréal	EG	\$	2026 T2	2026 T3
	Palais de justice de Montréal - remplacement du mur rideau	RÉ	Montréal	RPI	\$\$\$	2026 T3	2028 T4
	Collège Ahuntsic – Montréal	AG/RÉ	Montréal	EG	\$\$	2026 T4	2027 T1
	Poste de la Sûreté du Québec de Chapais-Chibougamau	NC	Nord-du-Québec	EG	\$	2026 T2	2026 T3
	Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais, complexe hospitalier – travaux préparatoires – Gatineau	NC	Outaouais	EG	\$	2026 T2	2026 T3

LÉGENDES

SECTEUR

Éducation	
Santé et services sociaux	
Culture	
Administration gouvernementale	
Environnement	

TYPE DE PROJET

Nouvelle construction	NC
Agrandissement	AG
Réaménagement / Réfection	RÉ

COÛT DE CONSTRUCTION (en millions)

< 50	\$
50-150	\$\$
150-500	\$\$\$
> 500	\$\$\$\$

MODE DE RÉALISATION

Entreprise générale	EG
Gérance de construction**	GC
Conception-Construction Progressif	CCP
Réalisation de projet intégrée	RPI
Conception-Construction-Simplifié	CCS

* T1, T2, T3 et T4 correspondent respectivement aux trimestres de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre.

Pour plus d'information, visitez : www.sqi.gouv.qc.ca | Pour toute demande de renseignements sur les projets de construction avec la Société québécoise des infrastructures, écrivez à l'adresse courrier@sqi.gouv.qc.ca.

** Plusieurs appels d'offres de lots spécialisés.



La SQL met à profit ses expertises de pointe au bénéfice de ses partenaires et assure une gestion performante des projets d'infrastructure publique. Ses pratiques innovantes et collaboratives font progresser l'industrie de la construction au Québec.

ÉDIFIONS LE FUTUR ENSEMBLE

*Société québécoise
des infrastructures*

Québec

